

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 12 (สายคอนเนียง-ไร่ออก) ตำบลช้างซ้าย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 444,200.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน : ปริมาณงาน โดยลงหินคลุกขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ยพร้อมบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560  
เป็นเงิน 444,200.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
  - 5.1 อนุมัติราคากลาง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560
  - 5.2 แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายสุศักดิ์ วัฒนชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
  2. นายพงษ์ศักดิ์ หนูเพชร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นกรรมการ
  3. นายวัชรินทร์ เมืองคัง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็นกรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 12 (สายคอนเน็ช-โรงออก)

ปริมาณงาน โดยลงหินคลุกขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตรม. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. หารค่าเฉลี่ยพร้อมติดตั้งตามรายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลข้างซ้ายที่กำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 27.5 บาทขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานชุดหรือดินทางเดิมแล้วปรับทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	5,000.00	13.78	68,900.00	1.3624	18.77	93,869.36
2	งานพื้นทาง							
1.2	งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)	ลบ.ม.	500.00	502.03	251,015.00	1.3624	683.97	341,982.84
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง (ทำคูระบายน้ำ)							
3.1	ดิน - จุดตัด	ลบ.ม.	48.00	20.90	1,003.20	1.3624	28.47	1,366.76
4	งานวางท่อ							
4.1	งานท่อระบายน้ำครุภาพชั้น 3 ขนาด กก. 0.40 ม.	ม.	8.00	643.58	5,148.64	1.3624	876.81	7,014.51
					326,066.84		รวม	444,233.47
							ปรับยอด	444,200.00


ตัวอักษร (-) แทนสีหิมสีพื้นสองร้อยบาทถ้วน


1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


= 326,066.84

2. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองช่าง ประสานกรรมการ  
(นายพิชิตกิตฺ์คาร์ณ มนต์เกียร)

(ลงชื่อ)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ  
(นายพงกรณ นุเอ็ท)

(ลงชื่อ)  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ  
(นายวิษิตร์ เมืองด้วง)